


Osnovna $Skola-Scuola elementare ,,Rivarela“ Novigrad — Cittanova, 52 466 Novigrad,
Emonijska 4, OIB: 27267656235 koju zastupa ravnateljica Davorka Parmac (u daljnjem
tekstu: Narugitelj), s jedne strane

i

IZO GRADENJE KONZALTING d.o.o., 31 000 Osijek, Dunavska 43, OIB: 93060978072,
zastupan po ovlastenoj osobi, Nada Novogradi¢ (u daljnjem tekstu: lzvoditelj), s druge
strane,

zaklju€uju sljededi

UGOVOR
O IZVOPENJU GRADEVINSKO-OBRTNICKIH RADOVA OBNOVE
NA ZGRADI OSNOVNE SKOLE "RIVARELA"U NOVIGRADU-CITTANOVA

I. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno potvrduju da je na temelju provedenog postupka nabave na nacin
otvorenog postupka javne nabave objavljenog u Elektroni€¢kom oglasniku javne nabave RH iz
Narodnih novina broj: 01 -15 - MV od 11.11.2015. godine, Narucitelj odabrao Izvoditelja kao
najpovoljnijeg ponuditelja, te ovim Ugovorom Narucitelj ustupa, a Izvoditelj preuzima obvezu
izvodenja gradevinsko-obrtni€kih radova obnove na zgradi Osnovne $kole "Rivarela"
Novigrad-Cittanova, prema prihva¢enoj Ponudi Izvoditelja br. 1 (jedan) od 4 (Cetiri) , s
troskovnicima koji zajedno s dokumentacijom za nadmetanje C&ine sastavni dio ovog
Ugovora.

Ponudbeni troSkovnici imenuju se kao ugovorni troskovnici.

Il. CIJENA

Clanak 2.
Ukupna ugovorena vrijednost radova iz Clanka 1. ovog ugovora, bez poreza na dodanu
vrijednost, iznosi: 3.494.910,50 kn

(slovima: trimilionacetristodevedesetiCetiritisucedevetstodesetkunaipedesetlipa),

odnosno s PDV-om: 4.368.638,13 kn

(slovima cCetirimilionatristoSesdesetiosamtisu¢asestotridesetiosamkunaitrinaestlipa.
Ugovorena cijena radova iz stavka 1. ovog &lanka je nepromjenjiva

lll. ROKOVI

Clanak 3.
Narucitelj ¢e odrediti to€an datum uvodenja u posao i pisanim putem, najmanije 5 (pet) radnih
dana prije uvodenja u posao obavijestiti Izvoditelja.
Izvoditelj je duzan s radovima zapo€eti odmah po uvodenju u posao, a zavrSiti ih do
najkasnije 01. rujna 2016. godine, posStujuci dinamicki plan koji je lzvoditelj duzan izraditi s
danom uvodenja u posao, a odobriti imenovani nadzor Narugitelja na gradevini.
Uvodenje u posao predstavlja ujedno i poCetak radova na gradevini, a upisuje se od strane
nadzornog inZenjera u gradevinski dnevnik.
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U navedenom roku zavrSetka radova lzvoditelj mora zavrsiti sve ugovorene radove te
osigurati uvjete za nesmetanu primopredaju izvedenih radova, osobito u pogledu obvezne
dokumentacije gradenja.

Ne pridrzava li se Izvoditelj periodi¢nih rokova i vidljivo odstupa od dinamickog plana, te time
dovede u pitanje postizanje krajnjeg roka i/ili kvalitetu radova, Narucitelj je ovlasten
jednostrano raskinuti Ugovor u neizvedenom dijelu radova, a neizvedene radove novim
Ugovorom povjeriti drugom izvodaéu sukladno odredbama zakona o javnoj nabavi.

Rokovi iz ovog Clanka mogu se produljiti uslijed djelovanja vise sile koje onemogucavaju
obavljanje radova, zbog zastoja izazvanog djelovanjem nadleznih tijela drzavne, podruéne
(regionalne) ili lokalne viasti, a za koje ne odgovara Izvoditelj, zbog naknadnih izmjena u
tehnickoj dokumentaciji zbog koje ne odgovara Izvoditelj, zbog otezanih uvjeta rada koji se
objektivno nisu mogli predvidjeti i sli¢nog.

Produzenje rokova se trazi od Narucitelja iskljugivo pismenim putem i to odmah, odnosno u
roku pet (5) radnih dana od dana nastanka razloga, a Narucitelj ih odobrava ovjerom u
gradevinskom dnevniku. Nepravovremeni zahtjevi neée biti uvazeni.

Clanak 4.
Pod zavrS§etkom ugovora/ugovornih obveza podrazumijevaju se uspje$no izvrene sve
obaveze sukladno ovom Ugovoru i tehni¢koj dokumentaciji, prikupljena atestna i sva ostala
dokumentacija gradenja, te uspje$no proveden postupak primopredaje izvedenih radova i
popratne dokumentacije gradenja.

IV. STANDARDNE UGOVORNE OBAVEZE

Clanak 5.
Narucitelj je duzan:

- osigurati nadzornu sluzbu,

- uvesti Izvoditelj u posao i posjed gradilista,

- predati Izvoditelju po potrebi dokumente koji su nuzni za izvrSenje Ugovora,

- putem nadzornog inzenjera davati Izvoditelju, upisom u gradevinski dnevnik, sve potrebne
upute, naloge i objasnjenja,

- putem nadzornog inZenjera, aZzurno nadzirati gradevinsku knjigu te pristupiti okon¢anom
obracunu najkasnije petnaest (15) dana po izvrSenoj primopredaji izvedenih radova i
prateCe dokumentacije i zajedno s Izvodacem sadiniti zapisnik o okonéanom obracunu,

- redovito placati uredne situacije Izvoditelj sukladno odredbama ovog Ugovora,

- obavljati sve radnje za koje je po ovom Ugovoru izravno zaduZen Narucitelj.

Izvoditelj je naroito duzan:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti sukladno ovom Ugovoru,

- imenovati voditelja radova te o tome obavijestiti Narucitelja,

- dostaviti nadzornom inZenjeru dinamicki plan izvodenje radova,

- svakodnevno voditi gradevinski dnevnik,

- azurno obralunavati izvedene radove putem gradevinske knjige te istu dopunjavati
odgovarajucim obracunskim nacrtima i objasnjenjima,

- poduzimati pravodobno i potpuno mijere za sigurnost radova, opreme, materijala, ljudi,
prometa i susjednih objekata te o poduzetim mjerama odmah izvijestiti nadzornog
inZenjera,

- snositi Stetu i odgovornost koja nastaje radnicima Izvoditelja i tre¢im osobama uslijed
izvodenja radova,

- ugraditi materijale koji imaju ateste (potvrda o kvaliteti) od kojih zavisi sigurnost i trajnost
izvedenih radova, ugradene opreme i uredaja,

- upozoravati NaruCitelja, putem nadzornog inZenjera na sve nedostatke tehnitke
dokumentacije na koje naide tijekom izvodenja radova,

- pravovremeno ispostavljati privremene odnosno okonéanu situaciju,
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- izvrSavati sve naloge nadzornog inZenjera koji su u skladu s ovim Ugovorom i koji su
evidentirani u gradevinskom dnevniku, te

- obavljati i druge radnje uredene ovim Ugovorom.
Izvoditelj se obvezuje sve ugovorne radove izvesti u skladu s ovim Ugovorom, tehniCkom
dokumentacijom, sukladno zakonskim propisima, uputama i nalozima nadzornog inZenjera,
normativima i standardima koji su sastavni dio ovog Ugovora, a Cija je upotreba obvezna,
postujuci u svemu pravila i obiCaje struke.
Izvoditelj odgovara za kvalitetu izvedenih radova i ugradenih materijala za koje je duzan
osigurati dokaze o kvaliteti prema odredbama Zakona o gradnji i zahtjevima iz troSkovnika.
Izvoditelj se obavezuje urediti gradiliSte sukladno odredbama Zakona o gradnji i u slucaju
prekida radova duzan je poduzeti mjere radi osiguranja gradevine te susjednih gradevina i
povrsina.

V. ODSTUPANJE OD TEHNICKE DOKUMENTACIJE

Clanak 6.
Za svako odstupanje od tehnicke dokumentacije, odnosno ugovorenih radova, lzvoditelj
mora imati pismenu suglasnost Narucitelja.
O potrebi odstupanja od tehnicke dokumentacije lzvoditelj ¢e pisano obavijestiti Narucitelja
putem nadzornog inZzenjera uz obrazlozenje predlozenog odstupanja.

VI. OBRACUN RADOVA

Clanak 7.
Obracun izvedenih radova vrsit ¢e se privremenim situacijama i okonéanom situacijom, a na
osnovu stvarno izvedenih koli¢ina/radova prema ugovornom troSkovniku, Sto ¢e se
evidentirati u gradevinskoj knjizi.
Izvoditelj ¢e okon€anu situaciju, ovjerenu od strane nadzornog inZenjera, ispostaviti
narucitelju najkasnije u roku od trideset (30) dana od primopredaje i okon¢anog obracuna
izvedenih radova.

Clanak 8.
Primopredaji i okon€anom obracunu izvedenih radova pristupit ¢e predstavnici ugovornih
strana zapisniCki, najkasnije u roku od petnaest (15) radnih dana od zavrSetka radova i
predaje dokumentacije iz ovog Clanka Narucitelju.
Izvoditelj se obavezuje pristupiti primopredaji po pozivu Narucitelja bez naknade.
Primopredaja se prema ovom Ugovoru smatra obavljenom s danom ovjere Zapisnika o
primopredaiji i okon¢anom obraunu od strane Narucitelja, lzvoditelj i nadzora.
O zavrSetku radova lzvoditelj je duzan pismenim putem obavijestiti Narucitelja.
Izvoditelj radova je duzan pri primopredaiji predati Narucitelju svu dokumentaciju o izvrSenom
ispitivanju ugradenih gradiva, gradevinskih proizvoda i opreme, gradevinsku knjigu, akt o
imenovanju odgovorne osobe koja vodi gradnju, pisanu izjavu o izvedenim radovima i
uvjetima odrzavanja, jamstvo o otklanjanju nedostatak u garantnom roku te ostalu
dokumentaciju dostavljenu od strane Narucitelja.
Izvoditelj je duzan odmah pismeno obavijestiti Narucitelja o okolnostima koje onemogucuiju ili
oteZzavaju izvodenje radova, o obustavi radova, o mjerama koje poduzima za zastitu
izvedenih radova i o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih je izvodenje
radova obustavljeno.
Ako Narucitelj prilikom pregleda izvedenih radova ustanovi da pojedini radovi nisu izvedeni
prema ugovoru i da postoje nedostaci, obvezan je lzvoditelj te nedostatke o svom trosku
ukloniti u roku koji zajednicki u zapisniku utvrde ugovorne strane.
Ako lzvoditelj ne otkloni sve utvrdene nedostatke u utvrdenom roku Narucitelj predmetne
radove nece primiti u cjelini, a Izvoditelj ¢e odrediti novi rok za otklanjanje nedostataka.
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Ukoliko Izvoditelj kvalitetno ne izvede radove ili ne otkloni nedostatke izvedenih radova u
novom roku za otklanjanje nedostataka iz st. 8. ovog &lanka, Narucitelj ima pravo iste
otkloniti na troSak lzvoditelj, odnosno podmiriti tro$kove otklanjanja nedostataka putem

dostavljenog jamstva.

Vil. JAMSTVENI ROK | JAMSTVO

Clanak 9.
Izvoditelj ce radove izvesti u svemu prema ugovornom tro$kovniku i za izvréene radove po
njihovom izvrSenju izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, na rok od
dvije (2) godine od dana izvr$enog prijema radova, u skladu sa &lankom 605. Zakon o obveznim
odnosima (NN 35/05, 41/08 i 125/11), odnosno na rok od deset (10) godina za dijelove
gradevine koji se ti€u ispunjavanja zakonom odredenih bitnih zahtjeva za gradevinu u skladu sa
¢lankom 633. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08 i 125/11 )-
Pod kvalitetnom izvedbom iz stavka 1. ovog ¢&lanka podrazumijeva se da su izvedeni radovi u
vrijeme primopredaje u skladu s Ugovorom, propisima i pravilima struke, te da nemaju mana
koje onemogucuju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za redovnu upotrebu
odnosno upotrebu odredenu ugovorom.
U sluCaju da greSka nastane u jamstvenom roku radi nestruéne izvedbe Izvoditelja, 1zvoditel]
je obvezan tu gresku otkloniti o svom trosku.
Jamstveni rok za ugradenu opremu i materijale jednak je jamstvenom roku koji daje proizvodac
opreme i materijala ili njegov predstavnik, a uvjeti iz jamstva u cijelosti se prenose na
Narucitelja.
Ako se za vrijeme trajanja jamstvenog roka na objektu pojave nedostaci, Izvodaé je duzan na
poziv Narucitelja otkloniti nedostatke u roku od deset (10) dana od dana obavijesti. U
protivnom, otklanjanje nedostataka izvr$it ¢e Naruditelj na radun lzvodada, s &m je lzvodac
suglasan.

VIll. INSTRUMENTI OSIGURANJA

Clanak 10.
Izvoditelj e prilikom potpisa ovog Ugovora Narugitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje
ugovornih obveza u obliku bjanko zaduZnice na iznos od 10% vrijednosti ugovora s PDV-
om.

Clanak 11.

Izvoditelj ¢e u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ovog Ugovora Naruéitelju
dostaviti jamstvo za pokri¢e osiguranja odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje Stete koja
moZze nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti.

Pod jamstvom o osiguranju za pokrie osiguranja odgovornosti iz djelatnosti smatra se
preslika police osiguranja po opc¢oj odgovornosti iz djelatnosti Izvoditelia s uplacenom
premijom osiguranja, odnosno s podmirenom obvezom plaéanja dospjele rate premije.
Izvoditelj je obvezan imati vazeéu policu osiguranja za cijelo vrijeme izvodenja radova.

Clanak 12.

Izvoditelj ¢e za izvrSene radove na dan primopredaje dostaviti Narucitelju dva jamstva za
otklanjanje nedostataka u garantnom roku na period trajanja od dvije (2) i deset (10) godine
od dana izvr§enog prijema radova u obliku bjanko zaduznice.

TocCan iznos jamstva na rok od dvije (2) godine, odnosno na rok od deset (10) godina, izvrsit ¢e
se neposredno prije primopredaje radova kad ¢e se to¢no utvrditi u kojim iznosima su izvedeni
pojedini radovi, a jamstva Ce pokrivati 10% utvrdenih iznosa bez obraunatog PDV-a, s
klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika jamstva i bez prava prigovora.
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Rok vaZzenja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne moze biti kraéi od
jamstvenog roka predvidenog za predmet nabave naveden u tocki 6.4.4. Dokumentacije za
nadmetanje.

Ako se za vrijeme trajanja jamstvenog roka na objektu pojave nedostaci, Izvodaé je duzan na
poziv NaruCitelja otkloniti nedostatke u roku od deset (10) dana od dana obavijesti. U
protivnom, otklanjanje nedostataka izvrsit ¢e Naruditelj na na$ Izvoditelja, s &ime je lzvoditel]
suglasan.

IX. NACIN PLACANJA

Clanak 13.
Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predste¢ajnoj nagodbi (,Narodne Novine“ br.
108/12, 144/12, 81/13, 112/13) placanje obavljenih usluga izvréit ée se na poslovni raéun
IzvrSitelja na temelju racuna lzvrsitelja, uz koje se prilaze specifikacija izvrSenih usluga.
Izvedeni radovi obratunavat ¢e se na osnovi izmjere stvarno izvedenih koli¢ina radova, te po
nadzornom inZenjeru ovjerene gradevinske knjige.
lzvedene i ovjerene radove izvoditelj ¢e obratunavati temeljem privremenih situacija i
okoncane situacije.
Privremene situacije izvoditelj ispostavlja u minimalno pet (5) primjeraka do 5-og u mjesecu
za radove izvedene u proteklom mjesecu. Situaciju na gradili§tu ovjerava nadzorni inZenjer u
roku od pet (5) dana od dana primitka. Situaciju ovjerenu od strane nadzornog inZenjera,
izvoditelj dostavlja osobi zaduZenoj za pracenje realizacije ugovora koji je imenovan od
strane Upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehniéku kulturu Istarske Zupanije. Nesporni
dio situacije, predstavnik Narucitelia ¢e ovjeriti u roku od osam (8) dana od dana ovjere
nadzornog inZenjera i tako ovjerenu situaciju Naruditelj se obvezuije platiti u roku do $ezdeset
(60) dana od dana ovjere situacije od strane Narugitelja.
Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada ée za radove koje Ce izvesti
podizvoditelji, NaruCitelj izvrSiti placanje neposredno svakom podizvoditelju koji je naveden u
ugovoru, uz obvezno prilaganje ratuna, odnosno situacija podizvoditelja prema &lanovima
zajednice ponuditelja.
Izvoditelj je obvezan u situaciji naznaciti koje iznose i na koji raCun treba placati
proizvoditeljima.
Predujam je iskljucen, kao i trazenje sredstava osiguranja plaéanja.

X. USTUPANJE RADOVA PODIZVODITELJIMA

Clanak 14.
Izvoditelj moZe tijekom izvr$enja ugovora o javnoj nabavi od narucitelja zahtijevati uvodenje
jednog ili vise novih podizvoditelja &iji ukupni udio ne smije prijeci 30% vrijednosti ugovora o
javnoj nabavi neovisno o tome je Ii prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili
ne.
Uz zahtjev za promjenom podizvoditelja i uz zahtjev za uvodenjem jednog ili viSe novih
podizvoditelja, odabrani ponuditelj mora narucitelju dostaviti sliedece podatke za novog
podizvoditelja:
- naziv ili tvrtku, sjediSte, OIB (ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedista
gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo) i broj ratuna podizvoditelja, i
- predmet, koli€inu, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora o javnoj nabavi koji se daje
u podugovor.
NaruCitelj moZe prije odobravanja zahtjeva od odabranog ponuditelja zatraziti vazece
dokumente kojima se dokazuje da novi podizvoditelj ispunjava:
- uvjete vezane za obvezne i ostale razloge iskljuéenja ponuditelja iz ¢lanka 67. i Elanka 68.
Zakona o javnoj nabavi ako su u postupku javne nabave oni bili odredeni i u odnosu na
podizvoditelje,
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- uvjete vezane za financijsku i tehniCku i struCnu sposobnost iz ¢lanka 71. i ¢lanka 72.
Zakona o javnoj nabavi ako se odabrani ponuditelj u postupku javne nabave za potrebe
dokazivanja istih oslonio na sposobnost podizvoditelja kojeg mijenja,

- posjedovanje vazecCeg ovlastenja ili Clanstva sukladno ¢lanku 70. stavku 4. Zakonu o
javnoj nabavi, ako je primjenjivo.

U slu€aju da Narucitelj odobri uvodenje jednog ili vise novih podizvoditelja pristupiti ¢e se
potpisivanju dodatka ovom Ugovoru.

Sudjelovanje podizvoditelja ne utje€e na odgovornost odabranog ponuditelja za izvrSenje
ugovora o javnoj nabavi.

Xl. ODGOVORNOST IZVODITELJA

Clanak 15.
Izvoditelj se obvezuje pridrzavati ugovorenog roka i kvalitete izvodenja radova.
U slu€aju neispunjavanja dinamike izvodenja radova u ugovorenom roku ili nekvalitetnog
izvrSenja ugovorenih obaveza Narucitelj ima pravo raskida Ugovora te mogu radove ustupiti
drugom lzvoditelju, te imaju pravo naplate ugovorne kazne od dva promila (2%.) dnevno od
ugovorene vrijednosti radova za svaki dan prekoracenja ugovorenog roka, ali ne vise od 15%
ukupnog ugovorenog iznosa.
Ugovorna kazna se po utvrdenoj osnovi za njeno zaraCunavanje evidentira u Zapisniku o
primopredaji i okonanom obraunu i zaraCunava u Okonc€anoj situaciji lzvoditelja kao
dodatak rekapitulacije na nacin da se odbije od neispla¢enog iznosa.
Ugovorna kazna se obracunava do dana dovr$enja ugovorenih radova ili do dana raskida
ugovora sukladno odredbama ovog Ugovora.

Clanak 16.
Izvoditelj odgovara za nedostatke izvedenih radova koji su predmet ovog Ugovora, sukladno
vazeéim zakonskim i drugim propisima, pravilima struke, ovom Ugovoru i ostalim prilozima

koji su sastavni dio ovog Ugovora.

U slu€aju nekvalitetnog ili nepravovremenog izvrSenja ugovorenih obveza lzvoditelj je u
obvezi nadoknaditi nastalu Stetu Narucitelju.

Izvoditelj odgovara za pocinjenu $tetu Naruditelju, za pocCinjenu $tetu na objektu, susjednim
objektima, tre¢im osobama i imovini tre¢ih osoba.

Izvoditelj je duzan podmiriti troSkove za elektri€nu energiju i vodu nastale u procesu odvijanja
sanacijskih radova. Obracun predmetnih troSkova regulira i odobrava nadzorna sluzba.

Xll. NADZOR

Clanak 17.
Nadzorni inzenjer i inZenjer gradiliSta bit ¢e imenovani sukladno Zakonu o gradnji i drugim
pozitivnim propisima.
Izvoditelj mora imati angaziranu osobu odgovarajuée struéne spreme s polozenim struénim
ispitom za obavljanje poslova graditeljstva koja ¢e obavljati funkciju voditelja radova
sukladno Zakonu o gradnji i drugim pozitivnim propisima.
Naruditelj je duZzan imenovati koordinatora zastite na radu u roku od dva (2) dana od dana
sklapanja Ugovora sukladno Zakonu o gradniji i drugim pozitivnim propisima.

Clanak 18.
Izvoditelj je duzan omoguciti Naru€itelju stalan nadzor nad radovima i kontrolu koli€ine i

kvalitete upotrijebljenog materijala, opreme i uredaja.
Nadzor nad izvodenjem radova ugovorenih ovim Ugovorom obavlja nadzorni inzenjer kojega

angazira Narucitelj.
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Nadzorni inzenjer nadzire da li se radovi izvode prema odredbama ovog Ugovora, nadzire
kvalitetu radova, ugradenog materijala, uredaja i opreme, vrS$i nadzor nad rokovima
zavrSetka radova, vr$i nadzor nad sukladno$¢u gradnje s tehniCkom dokumentacijom,
ovjerava i potpisuje gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu, kontrolira i ovjerava situacije,
vr§i obracun i kontrolu primjene jedini€nih cijena iz ugovornog troskovnika, vr$i nadzor nad
sukladno$cu gradnje sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji i podzakonskim propisima,
tehnickim propisima i uzancama struke.

Nadzorni inzenjer obavlja sve poslove po ovom Ugovoru za koje je izrijekom odredeno da ih
obavlja nadzorni inZenjer, a nema pravo obavljati poslove za koje je ovim Ugovorom
utvrdeno da ih obavlja Narucitelj.

Propusti nadzornog inZenjera ne oslobadaju lIzvoditelja odgovornosti uslijed ugradnje
nekvalitetnin materijala, uredaja, instalacije ili opreme, nekvalitetno izvedenih radova,
nepravilno obracunatih radova kao i zbog bilo koje druge povrede ugovornih obaveza izmedu
Narucitelja i Izvoditel].

Clanak 19.

Izvoditelj je duzan omoguditi ovlaStenom nadzornom inZenjeru pristup gradiliStu, uvid u sve
faze izvodenja radova na gradilistu, uvid u svu dokumentaciju vezanu za izvodenje radova,
predoCiti mu ateste za opremu koja ¢e se ugraditi i pribaviti njegovu suglasnost na dopremu
opreme na gradiliste, a po njegovom zahtjevu omoguciti uvid u opremu koja se nabavlja ve¢
kod isporucitelja opreme.

Ovlasteni nadzorni inZenjer nije ovlasten mijenjati tehniCku dokumentaciju, ugovorenu cijenu
niti ugovarati druge radove bez suglasnosti Narucitelja.

Xlll. RASKID UGOVORA

Clanak 20.
Izvoditelj je suglasan da Narucitelj mozZe, bez drugih uvjeta, odmah raskinuti ovaj Ugovor u
sluCaju da se lzvoditelj ne pridrzava odredbi Dokumentacije za nadmetanje i svoje ponude
broj: 667/15
U tom slu€aju lzvoditelj ¢e nadoknaditi Narucitelju sve troSkove u vezi s raskidom Ugovora
pO ovome OSnovu.

Clanak 21.
Narucitelj je u mogucnosti takoder raskinuti ovaj Ugovor ukoliko lzvoditelj za deset (10)
radnih dana prekoraci rok izvodenja radova, a za to nije dobio odobrenje predstavnika
Narucitelja, odnosno ako ugovorene radove ne izvodi stru¢no, solidno i kvalitetno u skladu s
tehniCkim propisima, normama, op¢im tehni¢kim uvjetima i zahtjevima Nadzornog inZenjera,
nepridrzavanja odredbi ovog Ugovora kao i iz drugih razloga koji bi uinili vjerojatnim
nekvalitetno i nepravovremeno izvodenje radova.

Clanak 22.
Izvoditelj se obvezuje u sluCaju raskida ovog Ugovora izvrSiti preuzete poslove do faze u
kojoj ih moze preuzeti NaruCitelj i predati drugom lzvoditelj na izvrSenje. U slu€aju
neizvrSenja, kako je navedeno, Narucitelj ima pravo na teret lzvoditelja ustupiti dovrSenje
preuzetih radova drugom lzvoditelju.

XIV. NAKNADA STETE

Clanak 23.
U slu€aju da lzvoditelj ne poStuje odredbe ovog Ugovora ili ako prekoraci ugovorni rok
izvodenja radova bez opravdanih razloga i suglasnosti Narucitelja, Narucitelj ima pravo
zahtijevati naknadu Stete, ako je istu pretrpio.
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XV. IZMJENE UGOVORA

Clanak 24.
Izmjene Ugovora za vrijeme njegova trajanja smatraju se novim Ugovorom za koji je
narucitelj obvezan provesti novi postupak javne nabave ako su te izmjene bitne u odnosu na
sadrzaj osnovnog ugovora i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo odreduju
osnovne elemente toga ugovora.
Bitne izmjene ugovora o javnoj nabavi su izmjene koje:

- uvode uvjete koji bi, da su bili odredeni u osnovnom postupku javne nabave, omogucili
sudjelovanje dodatnih ponuditelja uz one koji su sudjelovali ili razli¢itih ponuditelja od onih
koji su sudjelovali, ili odabir drugacije ponude od odabrane, ili

- znatno proSiruju predmet ugovora na robu, radove ili usluge koje nisu obuhvacene
osnovnim ugovorom, ili

- mijenjaju ekonomsku ravnotezu u korist ponuditelja na na&in koji nije bio predviden u
uvjetima osnovnog ugovora o javnoj nabavi, ili

- mijenjaju ugovornu stranu odabranog ponuditelja.

Izmjene ugovora o javnoj nabavi neée se smatrati bitnim izmjenama ugovora u sliedeéim
slu€ajevima:

- mogucnost izmjene ugovora (opseg i priroda moguéih izmjena, uvjeti pod kojima izmjene
mogu nastati) bila je predvidena na jasan i nedvojben nacdin u dokumentaciji za
nadmetanje i ugovoru o javnoj nabavi, pod uvjetom da to ne omogucava promjenu pravne
prirode ugovora o javnoj nabavi,

- ukupna vrijednost svih izmjena bez PDV-a manja je od 10% iznosa osnovnog ugovora o
javnoj nabavi bez PDV-a, pod uvjetom da to ne mijenja pravnu prirodu ugovora o javnoj
nabavi,

- do promjene ugovorne strane odabranog ponuditelia do$lo je temelijem pravnog
sliednistva koje je posliedica njegove statusne promjene pod uvjetom da to nije izvrSeno u
ciliu izbjegavanja primjene Zakona o javnoj nabavi te da gospodarski subjekt koji postaje
nova ugovorna strana zadovoljava sve uvjete i zahtjeve koji su bili predvideni u osnovnom
postupku javne nabave.

Temeljem ¢l. 105. st. 7. Zakona o javnoj nabavi, ako se prema ugovoru o gradenju u skladu s
obiCajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrduje konaénim obracunom, neovisno o
tome je li gradenje ugovoreno po sustavu ,klju¢ u ruke“ ili se ta cijena utvrduje primjenom
jedini¢nih cijena prema stvarno izvedenim radovima obraéunatim u skladu s gradevinskom
knjigom, za sluaj da ukupan iznos prema konaénom obra&unu nije vi$i od 5% od predvidive
cijene gradenja utvrdene ugovorom te da je ugovorom o gradenju tako odredeno, nije
potrebno sklapanje dodataka toga ugovora.

XVI. OSTALE ODREDBE

Clanak 25.
Ugovoreni radovi ukljuuju sve pripremne, pomoéne i transportne radnje, uporabu svih za
izvodenje potrebnih alata i naprava, ukljucujuéi dizala, pomoéne konstrukcije, skele,
autokorpe i sli¢no.
U ugovorenoj cijeni su takoder ukljucene i sve potrebne demontaze, transport, skladi$tenje i
ponovne montaze vidljivih elemenata (klima jedinica, radijatori, antene i sl.), te izrade provrta,
proboja, zljebova i utora za izvedbu ugovorenih radova.
Izvoditelj, temeljem izvrSenog obveznog obilaska gradili$ta pri nudenju ponude, ne moze
zahtijevati obracun radova koji su navedeni u stavkama 1. i 2. ovog &lanka.

Clanak 26.
Sastavni dio ovog Ugovora je:
e Dokumentacija za nadmetanje 2105/ S 002 00935557

8/43



e Ponuda lzvoditelja broj: 667/15
e Projektna dokumentacija: Arhitektonski projekt - radovi prema ¢l. 5. Pravilnika o
jednostavnim gradevinama i radovima (NN 79/14), ZOP: Planetaris-014-380, od

prosinca 2014. godine

Clanak 27.
U ime Narucitelja izvrSenje ovog Ugovora nadgledat ¢e Bojan Memic.
Osoba za kontakt od strane Izvoditelj je Nada Novogradi¢

Clanak 28.
Nepostivanje odredbi ovog Ugovora od strane lzvoditelja, a koje je dovelo do raskida ovog
ugovora, predstavlja profesionalni propust u smislu €lanka 68. stavak 7. Zakona o javnoj
nabavi (,Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Clanak 29.
Ovaj ugovor smatra se zaklju¢enim danom potpisa ovlastenih predstavnika ugovornih strana.

Clanak 30.
Ugovorne strane su suglasne da za sve $to nije izrekom navedeno u ovom Ugovoru vrijedi
Zakon o gradnji, Zakon o obveznim odnosima, te odredbe drugih vazecih zakonskih i drugih
propisa.
Za pitanja koja ne ureduju odredbe ovog Ugovora i zakonske regulative vrijede gradevinske
uzance.

Clanak 31.
Ugovorne strane ¢e mogu¢e medusobne sporove rjeSavati sporazumno, a ako to nece biti
moguce, nadlezan je Trgovacki sud u Rijeci - stalna sluzba u Pazinu.

Clanak 32.
Ovaj ugovor je sastavljen u Sest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih Narucitelj zadrzava Cetiri
(4) primjerka, a lzvodac dva (2) primjerka.

Clanak 33.
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa po ovlastenim predstavnicima ugovornih strana.

KLASA: 402-08/15-01/01
URBROJ: 2105/03-14/15-13
Novigrad, 15. prosinca 2015. godine
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